
工事期間

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000001101 建設工事

指名

土木一式 詳細業種
道河第93号 本谷川浚渫(その2)工事工事番号及び工事名
福知山市 大江町高津江 地内工事場所
自 令和 3年11月30日 ～ 至 令和 4年 2月14日

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

指名競争入札 総価契約
令和 3年11月25日入札・見積日 13時0分 電子入札
工事内容
施工延長 L=220.0m 掘削工 V=700.0m3 土砂等運搬工 V=700.0m3

価格競争

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

1

2

2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5

6

5回目
入札価格(円)
(評価値)

7

項
番

8

9

10

株式会社赤井土木

株式会社猪野工務店

河田建材

河守工業株式会社

城谷建設株式会社

杉本工業

創生建設株式会社

タキノデンキ株式会社

株式会社竜城工務店

株式会社前田産業

8,468,000

9,514,000

8,456,000

8,473,000

失格(最低制限価格未満

辞退

辞退

－

辞退

失格（内訳明細書不備

辞退

辞退

失格(最低制限価格未満

落札

備考
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予定価格：９，５１４千円（税抜）　最低制限価格　８，４７２千円（税抜）




道河第93号　本谷川浚渫(その2)工事

名　　　称

住　　　所

最高予定価格
（税込み） 10,465,400 円

最低制限価格
（税込み） 9,319,200 円

当該資格
（入札参加
条件）

参加させな
かった者、
その理由

（指名競争入札の場合）

指名者の指名理由

（随意契約の場合）

相手方の選定理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

第２回変更契約

第３回変更契約

第４回変更契約

第１回変更契約

契約の相手
株式会社前田産業

福知山市字田和１０

 契約金額
（消費税及び地方消

費税を含む）
9,320,300 円

　
（条件付一般競争

入札の場合）

地域性及び回数調整等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のＡ
1・Ａ・Ｂ等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。


