

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001259	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第111号 西谷川浚渫（その2）工事		
工事場所	福知山市 中 地内		
工事期間	自 令和 3年12月 3日 ～ 至 令和 4年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年11月30日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 堤防除草工 A=2,020m <sup>2</sup> 掘削工 V=320m <sup>3</sup> 土砂等運搬 V=320m <sup>3</sup>  予定価格：3,452千円（税抜） 最低制限価格：3,079千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木	3,094,000					—
2	熊谷建設	3,084,000					—
3	桑原建設株式会社	3,083,000					—
4	辰正開発株式会社	3,085,000					—
5	中丹住工株式会社	3,082,000					落札
6	水間工業株式会社						辞退
7	吉村工業株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	中丹住工株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地 3 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 390, 200 円	最高予定価格 (税込み)	3, 797, 200 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 386, 900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			