

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001390	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第27号 市営住宅南佳屋野団地H・I棟呼出設備改修工事		
工事場所	福知山市 南佳屋野町 地内		
工事期間	自 令和 3年12月16日 ～ 至 令和 4年 3月15日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年12月13日 10時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 市営住宅南佳屋野団地の呼出設備の改修 2棟 戸当たり 親機・子機・スピーカ各1台		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	ホソミデンキ	2,879,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	ホソミデンキ		
	住 所	福知山市字堀 1 4 5 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,166,900 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は令和3年11月2日と令和3年11月30日に指名競争入札に付したが、いずれも応札者が一者となり不調となった。指名業者は同時発注の建築第26号 市営住宅南佳屋野町団地F・G棟呼出設備改修工事と併せて「電気」の市内本社・本店の業者全て指名しているため、唯一応札のあったホソミデンキと一者随意契約を行う。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			