

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003506	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第120号 口矢津奥矢津線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町南四 地内		
工事期間	自 平成29年 3月21日 ~ 至 平成29年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 3月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=27.5m コンクリートブロック積 A=77m2 予定価格：5,101千円（税抜） 最低制限価格：4,392千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材	4,743,000					-
2	有限会社コークス	4,420,000					-
3	城谷建設株式会社						辞退
4	杉本工業	4,399,000					落札（くじにより決定）
5	有限会社高澤建設						辞退
6	タキノデンキ株式会社	4,399,000					-
7	大栄工業株式会社	4,401,000					-
8	中丹住工株式会社						失格（内訳明細書不備）
9	福知山ハウジング株式会社						辞退
10	吉村工業株式会社						辞退

土木第120号 口矢津奥矢津線道路災害復旧工事

契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,750,920 円		最高予定価格 (税込み)	5,509,080 円
			最低制限価格 (税込み)	4,743,360 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			