

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |      |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号      | 0000001409   | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 土木一式   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 市民第2号 長田野墓園法面改修工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 長田北ほか 地内  |      |      |
| 工事期間      | 自 令和 4年 1月12日 ～ 至 令和 4年 3月15日  |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札   | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 令和 3年12月27日 11時30分 電子入札  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事概要<br>延長 40.6m<br>土工 1式<br>張りコンクリート工 284m2<br>予定価格 3,479千円(税抜)      最低制限価格 3,019千円(税抜) |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名      | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考           |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 井上工業           | 3,025,000               |                         |                         |                         |                         | —            |
| 2  | 株式会社カネヤ        | 3,300,000               |                         |                         |                         |                         | —            |
| 3  | 共立工業株式会社       | 3,023,000               |                         |                         |                         |                         | 落札           |
| 4  | 有限会社グリーン工業     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 5  | 有限会社柴田建設       | 3,007,000               |                         |                         |                         |                         | 失格(最低制限価格未滿) |
| 6  | 株式会社拓一工業       | 3,476,000               |                         |                         |                         |                         | —            |
| 7  | 株式会社テクノ創建      | 3,026,000               |                         |                         |                         |                         | —            |
| 8  | 株式会社トミタ        |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退           |
| 9  | 株式会社BLUE WORLD | 3,400,000               |                         |                         |                         |                         | —            |
| 10 | メイコー建設株式会社     | 3,024,000               |                         |                         |                         |                         | —            |

市民第2号 長田野墓園法面改修 工事

|                         |   |                 |             |  |
|-------------------------|---|-----------------|-------------|--|
| 契約の相手                   | 名 称   | 共立工業株式会社        |             |  |
|                         | 住 所   | 福知山市字田野32番地     |             |  |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 3,325,300 円   | 最高予定価格<br>(税込み) | 3,826,900 円 |  |
|                         |   | 最低制限価格<br>(税込み) | 3,320,900 円 |  |
| (条件付一般競争<br>入札の場合)      | 当該資格<br>(入札参加<br>条件)  |                 |             |  |
|                         | 参加させな<br>かった者、<br>その理由                                      |                 |             |  |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。 |                 |             |  |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |   |                 |             |  |
| 第1回変更契約                 | 変更額   |                 | 変更契約日       |  |
|                         | 変更工期  | ～               |             |  |
|                         | 変更理由  |                 |             |  |
| 第2回変更契約                 | 変更額   |                 | 変更契約日       |  |
|                         | 変更工期  | ～               |             |  |
|                         | 変更理由  |                 |             |  |
| 第3回変更契約                 | 変更額   |                 | 変更契約日       |  |
|                         | 変更工期  | ～               |             |  |
|                         | 変更理由  |                 |             |  |
| 第4回変更契約                 | 変更額   |                 | 変更契約日       |  |
|                         | 変更工期  | ～               |             |  |
|                         | 変更理由  |                 |             |  |