

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003349	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第119号 内宮北原線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町北原 地内		
工事期間	自 平成29年 3月17日 ~ 至 平成29年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 3月14日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 内宮北原線（査定第3105号）L=12m、内宮北原線（査定第3106号）L=7m コンクリートブロック積 内宮北原線（査定第3105号）A=58m2 内宮北原線（査定第3106号）A=21m2 予定価格：5,468千円（税抜） 最低制限価格：4,715千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材						辞退
2	株式会社かんとーす						辞退
3	株式会社シービル	5,085,000					-
4	城谷建設株式会社						辞退
5	杉本工業	4,715,000					落札
6	曾根電工株式会社						辞退
7	太陽工業株式会社						辞退
8	タキノデンキ株式会社	5,468,000					-
9	大栄工業株式会社	4,719,000					-
10	福知山小谷産業株式会社						辞退

土木第119号 内宮北原線道路災害復旧工事

契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,092,200 円		最高予定価格 (税込み)	5,905,440 円
			最低制限価格 (税込み)	5,092,200 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			