

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001408	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第124号 堺線道路新設改良（その2）工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 令和 4年 1月21日 ～ 至 令和 4年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 4年 1月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 N=1式 現場打擁壁工 V=60m3 予定価格：5 , 3 0 2 千円(税抜) 最低制限価格：4 , 6 1 0 千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	株式会社石田創建	4,613,000					—
3	株式会社柏原工務店						辞退
4	有限会社キョウギ建設	4,600,000					失格(最低制限価格未滿)
5	株式会社山成建設	4,611,000					—
6	辰正開発株式会社	4,605,000					失格(最低制限価格未滿)
7	株式会社ジオ・ワークス						辞退
8	株式会社西部建設						辞退
9	有限会社高石建設	4,601,000					失格(最低制限価格未滿)
10	水間工業株式会社	4,770,000					失格（内訳明細書不備）

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契約の相手	名 称	夜久野土木企業組合					
	住 所	福知山市夜久野町板生 2 6 9 7 - 2					
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5, 071, 000 円		最高予定価格 (税込み)	5, 832, 200 円			
			最低制限価格 (税込み)	5, 071, 000 円			
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)						
	参加させな かった者、 その理由						
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から12者を選定した。						
(随意契約の場合) 相手方の選定理由							
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						