

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001424	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第137号 公手川改修(その1)工事		
工事場所	福知山市 大江町新町 地内		
工事期間	自 令和 4年 1月24日 ~ 至 令和 4年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 4年 1月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=30.0m 土工 N=1式 コンクリートブロック積 A=80.0m2  予定価格：7,613千円(税抜) 最低制限価格：6,609千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社猪野工務店						辞退
2	栄真工業株式会社	6,612,000					—
3	河田建材						辞退
4	有限会社広大工業	6,610,000					—
5	河守工業株式会社						辞退
6	城谷建設株式会社						辞退
7	杉本工業	6,610,000					落札（くじにより決定）
8	創生建設株式会社	6,612,000					—
9	タキノデンキ株式会社						辞退
10	有限会社田中組						辞退



契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,271,000 円		最高予定価格 (税込み)	8,374,300 円
			最低制限価格 (税込み)	7,269,900 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA 1・A・B等級に登録された者（市内本社・本店）から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			