

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000003314	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第28号 中部幹線カルバート更生工事（第2工区）		
工事場所	福知山市 内記六丁目 地内		
工事期間	自 平成29年3月21日 ～ 至 平成29年3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年3月14日 13時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	ボックスカルバート更生（製管工法 既設断面□W1200×H970） L=76m		
	最高予定価格 43,506 千円（税抜） 最低制限価格 38,050 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	加藤建設株式会社						辞退
2	株式会社門野組	42,850,000					—
3	株式会社衣川組						辞退
4	河守工業株式会社						辞退
5	三丹開発株式会社	41,900,000					—
6	世紀建設株式会社						辞退
7	セイリョウ建設株式会社						辞退
8	株式会社高見組						辞退
9	大立工業株式会社						辞退
10	西田工業株式会社						辞退

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	前田工業株式会社						辞退
12	株式会社ミノベ						辞退
13	森下建設株式会社						辞退
14	株式会社ヨネダ	40,500,000					落札
15	渡辺建設株式会社						辞退
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—

下水工第28号 中部幹線カルバート更生工事（第2工区）

契約の相手	名 称	株式会社ヨネダ
	住 所	福知山市字堀小字道場2433番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	43,740,000 円	最高予定価格(税込)	46,986,480 円
		最低制限価格(税込)	41,094,000 円

条件付一般競争入札	当該資格	<p>(1) 平成28年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p> <p>(4) 次のいずれにも該当する者であること。</p> <p>ア 公益財団法人日本下水道新技術推進機構による建設技術審査証明を取得し、かつ、「管渠更生工法における設計・施工管理ガイドライン(案)」の要求性能を満たしている下水道管渠更生工法(製管工法)ができ、さらに供用化施工ができる者であること。</p> <p>イ アの工法に関する講習を受講し、当該工法協会が発行する講習修了証又は認定証を有している専門技術者を上下水道部が指定する工程において常駐させることができる者であること。ただし、専門技術者となる者は自社の雇用でなくてもよい。</p>
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			