

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003355	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第121号 梅谷岩戸線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 梅谷 地内		
工事期間	自 平成29年 3月16日 ~ 至 平成29年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 3月13日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=35m コンクリートブロック積 A=134m2 予定価格：7,306千円（税抜） 最低制限価格：6,303千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	6,317,000					-
2	後藤工業株式会社	6,318,000					-
3	新誠興業						失格（内訳明細書不備）
4	株式会社西本	6,327,000					-
5	日産工業株式会社	7,100,000					-
6	株式会社福知山さく泉	6,350,000					-
7	フジタ建設株式会社	7,306,000					-
8	株式会社前田産業	6,305,000					落札
9	株式会社丸協	6,321,000					-
10	株式会社ミノベ						辞退

土木第121号 梅谷岩戸線道路災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社前田産業		
	住 所	福知山市字田和10		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,809,400 円	最高予定価格 (税込み)	7,890,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,807,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			