

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003360	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第116号 菅谷川河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町大油子 地内		
工事期間	自 平成29年 3月16日 ~ 至 平成29年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 3月13日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=87.2m コンクリートブロック積 11箇所 A=194.0㎡  予定価格：12,304千円（税抜） 最低制限価格：10,653千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石田創建						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	株式会社衣川組	12,300,000					-
4	公正産業株式会社	10,657,000					-
5	三丹開発株式会社						辞退
6	セイリョウ建設株式会社	10,708,000					-
7	株式会社高尾組	10,654,000					落札
8	前田工業株式会社						辞退
9	松崎建設株式会社						辞退
10	株式会社森田建設	12,304,000					-



契約の相手	名 称	株式会社高尾組		
	住 所	福知山市夜久野町井田739番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,506,320 円	最高予定価格 (税込み)	13,288,320 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,505,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			