

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001676	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第132号 辻塩久峠線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 樽水 地内		
工事期間	自 令和 4年 2月21日 ～ 至 令和 4年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 4年 2月18日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=46m コンクリートブロック積工A=9m2 根継工V=4m3 かご工L=6m 舗装工A=15m2  予定価格：2,451千円(税抜) 最低制限価格：2,127千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,450,000					—
2	株式会社いとう	2,280,000					—
3	株式会社梅田組	2,127,000					落札
4	岸下建設株式会社						辞退
5	中小路建設株式会社						辞退
6	株式会社丸協	2,126,000					失格(最低制限価格未滿)
7	株式会社森田建設	2,130,000					—
8	渡辺建設株式会社	2,400,000					—
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花 2 4 3 番地 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,339,700 円		最高予定価格 (税込み)	2,696,100 円
			最低制限価格 (税込み)	2,339,700 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者(市内本社・本店)から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			