

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003354	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第123号 口榎原1号線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市 口榎原 地内		
工事期間	自 平成29年 3月15日 ~ 至 平成29年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 3月10日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=14m コンクリートブロック積 A=70m2 予定価格：4,885千円（税抜） 最低制限価格：4,211千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	4,214,000					落札
2	株式会社岡本工務店						辞退
3	後藤工業株式会社	4,200,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社シービル	4,543,000					-
5	新誠興業	4,128,000					失格（最低制限価格未
6	太陽工業株式会社						辞退
7	有限会社高澤建設						辞退
8	日産工業株式会社	4,850,000					-
9	福知山小谷産業株式会社						辞退
10	株式会社福知山さく泉	4,885,000					-

土木第123号 口榎原1号線道路災害復旧工事

契約の相手	名 称	足立建機株式会社		
	住 所	福知山市字荒河小字声田和12番地の43		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,551,120 円	最高予定価格 (税込み)	5,275,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,547,880 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			