

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第30号 和久市第1ポンプ場 雨水排水ポンプ増強工事		
工事場所	福知山市 和久市町 地内		
工事期間	自 平成29年3月9日 ～ 至 平成29年3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年3月2日 14時30分 上下水道部301会議室	落札方法	価格競争
概要	雨水エンジン用減速機取替 N=4台		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社荏原製作所 大阪支社	94,800,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第30号 和久市第1ポンプ場 雨水排水ポンプ増強工事

契約の相手	名 称	株式会社荏原製作所 大阪支社
	住 所	大阪府大阪氏北区堂島1-6-20

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	102,384,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	上記業者は、工事対象の雨水排水ポンプ製造業者の関西対象部署であり、減速機交換に伴う部品の調達を容易に行うことができ、かつ機器全体の調整に要する専門知識等を有しているため、上記業者と1者随意契約するものです。	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			