

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003501	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第117号 常願寺川河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 常願寺 地内		
工事期間	自 平成29年 3月14日 ~ 至 平成29年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 3月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=18.0m コンクリートブロック積 A=43.0㎡ 予定価格：2,869千円（税抜） 最低制限価格：2,455千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,790,000					-
2	株式会社いとう	2,580,000					-
3	株式会社猪野工務店	2,810,000					-
4	株式会社梅田組	2,477,000					落札
5	株式会社門田組						辞退
6	岸下建設株式会社	2,835,000					-
7	中小路建設株式会社						辞退
8	渡辺建設株式会社	2,582,000					-
9							
10							

土木第117号 常願寺川河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花 2 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,675,160 円		最高予定価格 (税込み)	3,098,520 円
			最低制限価格 (税込み)	2,651,400 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			