

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003189	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第39号 下六人部会館外壁塗装ほか工事		
工事場所	福知山市 長田南 地内		
工事期間	自 平成29年 3月 9日 ~ 至 平成29年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 3月 6日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	下六人部会館 外壁塗装ほか工事一式 ベランダ・庇防水改修 犬走り防水改修 軒裏部分塗装 白華部酸洗い 予定価格：3,600千円（税抜） 最低制限価格：3,150千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	3,420,000					-
2	有限会社カネヤ工務店	3,300,000					落札
3	有限会社さわ辰工務店						辞退
4	有限会社柴田建設	3,400,000					-
5	田淵建設株式会社						辞退
6	広瀬産業株式会社	3,400,000					-
7	ミツワ建設						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	有限会社カネヤ工務店		
	住 所	福知山市字長田 2 0 9 3 - 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,564,000 円		最高予定価格 (税込み)	3,888,000 円
			最低制限価格 (税込み)	3,402,000 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			