

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003187	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第114号 福知山停車場鍔物師線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 西本町ほか 地内		
工事期間	自 平成29年 2月21日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 2月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装工 A=229m2 縁石工 L=32m 予定価格：5,358千円（税抜） 最低制限価格：4,600千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社						辞退
2	北山建設株式会社						辞退
3	有限会社キョウギ建設	5,258,000					-
4	有限会社広大工業	5,350,000					-
5	有限会社柴田建設	4,640,000					落札
6	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
7	大栄工業株式会社	4,597,000					失格（最低制限価格未
8	福井土木株式会社	5,090,000					-
9	水間工業株式会社	4,656,000					-
10	ミツワ建設	5,350,000					-

### 指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社百瀬建設	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

土木第114号 福知山停車場鋳物師線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設		
	住 所	福知山市字三俣 3 4 5 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,011,200 円		最高予定価格 (税込み)	5,786,640 円
			最低制限価格 (税込み)	4,968,000 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のB・C等級に登録された者から11者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			