

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003196	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第35号 市営一戸建住宅（203）解体工事		
工事場所	福知山市 三和町岬 地内		
工事期間	自 平成29年 2月13日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 2月10日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営一戸建住宅（203）解体工事 木造平屋建（延床面積50.45㎡）解体工事一式 上記解体に伴う外構撤去工事とも 予定価格：2,680千円（税抜） 最低制限価格：2,334千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	北山建設株式会社	2,580,000					-
2	有限会社柴田建設	2,375,000					-
3	世紀建設株式会社						辞退
4	大永産業株式会社	2,367,000					-
5	株式会社細見工業	2,398,000					-
6	三和建設工業株式会社	2,336,000					落札
7	森下建設株式会社						辞退
8							
9							
10							

人権第35号 市営一戸建住宅（No. 203）解体工事

契約の相手	名 称	三和建設工業株式会社		
	住 所	福知山市三和町千束502番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,522,880 円	最高予定価格 (税込み)	2,894,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,520,720 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			