

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003185	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第34号 段畑児童施設解体工事		
工事場所	福知山市 東堀 地内		
工事期間	自 平成29年 2月10日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 2月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	段畑児童施設解体工事一式 木造平屋建 延床面積55.30㎡の解体工事（機械・電気設備とも） 予定価格：2,670千円（税抜） 最低制限価格：2,324千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	2,365,000					-
2	岩田建設株式会社						辞退
3	有限会社コン・スタイル	2,358,000					落札
4	三建ビルド有限公司						辞退
5	株式会社達川組						辞退
6	有限会社ヒカワ	2,670,000					-
7	株式会社細見組	2,500,000					-
8							
9							
10							

人権第34号 段畑児童施設解体工事

契約の相手	名 称	有限会社コン・スタイル		
	住 所	福知山市字堀 2 6 2 2 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 546, 640 円		最高予定価格 (税込み)	2, 883, 600 円
			最低制限価格 (税込み)	2, 509, 920 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			