

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003117	業務区分	建設工事
業種	塗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第110号 通学路安全対策工事		
工事場所	福知山市 大見長祖ほか 地内		
工事期間	自 平成29年 2月10日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 2月 7日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 区画線工 =1式 排水構造物工 N=1式 道路付属施設工 N=1式 予定価格：4,614千円（税抜） 最低制限価格：3,937千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,949,000					-
2	足立建機株式会社	3,933,000					失格（最低制限価格未
3	岩田建設株式会社	3,932,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社門野組						辞退
5	株式会社西部建設						辞退
6	セイリョウ建設株式会社	3,958,000					-
7	太陽工業株式会社	3,941,000					落札
8	株式会社ヨネダ						辞退
9							
10							

土木第110号 通学路安全対策工事

契約の相手	名 称	太陽工業株式会社		
	住 所	福知山市岩井東町59-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,256,280 円		最高予定価格 (税込み)	4,983,120 円
			最低制限価格 (税込み)	4,251,960 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「塗装」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			