

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003133	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第32号 宮垣共同集会所解体工事		
工事場所	福知山市 梅谷 地内		
工事期間	自 平成29年 2月 8日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 2月 3日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	宮垣共同集会所解体工事一式 木造平屋建 延床面積74.52㎡の解体工事（機械・電気設備とも）  予定価格：3,180千円（税抜） 最低制限価格：2,767千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石田創建						辞退
2	株式会社衣川製材所	2,906,000					-
3	公正産業株式会社	2,830,000					-
4	株式会社シービル	2,821,000					落札
5	株式会社高尾組	2,823,000					-
6	株式会社西本	2,824,000					-
7	日産工業株式会社	2,826,000					-
8	株式会社丸協	2,824,000					-
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社シービル		
	住 所	福知山市字半田699番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,046,680 円		最高予定価格 (税込み)	3,434,400 円
			最低制限価格 (税込み)	2,988,360 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			