

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003098	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第108号 上荒河観音寺線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成29年 2月 8日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 2月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=240m 路面切削工 A=1,380㎡ 舗装工 A=1,380㎡ 路上路盤再生工 A=1,380㎡ 区画 線工 L=520m 予定価格：15,990千円（税抜） 最低制限価格：13,846千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	13,862,000					-
2	株式会社国栄建工	13,864,000					-
3	株式会社西部建設	13,883,000					-
4	セイリョウ建設株式会社	13,848,000					落札
5	株式会社高尾組	13,825,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社達川組						辞退
7	株式会社竜城工務店	13,845,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社能見土建	13,844,000					失格（最低制限価格未
9	メイコー建設株式会社						辞退
10	森下建設株式会社	13,841,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,955,840 円	最高予定価格 (税込み)	17,269,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,953,680 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			