

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003040	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第99号 篠尾大門線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 今安 地内		
工事期間	自 平成29年 2月 2日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 1月30日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 工事延長183.8m 土工 N=1式、ボックスカルバート L=1.0m、自由勾配側溝(300*300) L=80.0m 土留自由勾配側溝(300*700~1100) L=101.0m、集水桝 N=1箇所、舗装復旧 A=21.0m ² 予定価格：1 3 , 3 5 2 千円（税抜） 最低制限価格：1 1 , 5 8 3 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	11,600,000					-
2	後藤工業株式会社	11,588,000					落札
3	三丹開発株式会社						辞退
4	新誠興業	11,668,000					-
5	太陽工業株式会社	11,580,000					失格（最低制限価格未
6	有限会社高澤建設						辞退
7	日産工業株式会社	11,567,000					失格（最低制限価格未
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	株式会社福知山さく泉						失格（内訳明細書不備
10	フジタ建設株式会社	11,591,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契約の相手	名 称	後藤工業株式会社					
	住 所	福知山市字荒河小字声田和 1 2 番地 3 5					
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12, 515, 040 円		最高予定価格 (税込み)	14, 420, 160 円			
			最低制限価格 (税込み)	12, 509, 640 円			
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)						
	参加させな かった者、 その理由						
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA 1・A・B等級に登録された者から 1 2 者を選定した。						
(随意契約の場合) 相手方の選定理由							
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						