

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003037	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第102号 堺線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 平成29年 2月 1日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 1月27日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=238m 道路土工 N=1式 自由勾配側溝 L=40m 予定価格：10,151千円（税抜） 最低制限価格：8,783千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	8,795,000					-
2	有限会社キョウギ建設	8,775,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社山成建設	8,760,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社西部建設	8,780,000					失格（最低制限価格未
5	有限会社高石建設	8,766,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社高見組	8,783,000					落札
7	西田工業株式会社						辞退
8	株式会社富士興業	8,786,000					-
9	北陵興業株式会社						辞退
10	ミツワ建設	8,750,000					失格（最低制限価格未

土木第102号 堺線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組		
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,485,640 円		最高予定価格 (税込み)	10,963,080 円
			最低制限価格 (税込み)	9,485,640 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			