

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003033	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第105号 金山プール解体工事		
工事場所	福知山市 行積 地内		
工事期間	自 平成29年 1月24日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 1月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容                      プール解体工事 一式                      そのほか付属棟、設備解体工事 一式</p> <p>予定価格：4,510千円（税抜） 最低制限価格：4,004千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	4,006,000					落札
2	株式会社いとう	4,003,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組	3,999,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社西本	4,003,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社丸協	4,014,000					-
7	山下住建有限公司	4,510,000					-
8	渡辺建設株式会社	4,003,000					失格（最低制限価格未
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8 番地の 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 326, 480 円	最高予定価格 (税込み)	4, 870, 800 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 324, 320 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」の A・B・C 等級に登録された者から 8 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			