

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003009	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第38号 市営住宅堀口団地駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 堀口 地内		
工事期間	自 平成29年 1月24日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 1月19日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	駐車場舗装工事 A=237㎡、鉄骨造平屋建の解体工事 1式		
	予定価格：4,024千円（税抜） 最低制限価格：3,498千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,490,000					失格（最低制限価格未
2	岩田建設株式会社						辞退
3	有限会社コン・スタイル	3,488,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社達川組						辞退
5	有限会社ヒカワ	3,584,000					落札
6	福井土木株式会社						辞退
7	株式会社細見組	3,900,000					-
8							
9							
10							

建築第38号 市営住宅堀口団地駐車場整備工事

契約の相手	名 称	有限会社ヒカワ		
	住 所	福知山市字堀 1 7 1 4 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 870, 720 円		最高予定価格 (税込み)	4, 345, 920 円
			最低制限価格 (税込み)	3, 777, 840 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」と「建築一式」の A ・ B ・ C 等級に登録された者から 7 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	68, 040 円	変更契約日	平成29年3月1日
	変更工期	～		
	変更理由	・ ネットフェンスの施工において、支障となる立木の伐採を追加する。 ・ 舗装施工部の軟弱地盤箇所について路盤厚さを変更する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			