

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002953	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第87号 土19号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 土地内		
工事期間	自 平成29年 1月19日 ~ 至 平成29年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 1月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=50m 土工 N=1式、擁壁工 L=46m、側溝工 N=1式、カルバート工 L=4m、 構造物撤去工 N=1式 予定価格：12,723千円（税抜） 最低制限価格：11,020千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	11,079,000					-
2	株式会社国栄建工	10,955,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社山成建設	11,048,000					-
4	株式会社西部建設	11,450,000					-
5	有限会社高石建設	11,040,000					-
6	株式会社竜城工務店	11,038,000					-
7	田淵建設株式会社	12,000,000					-
8	月御工業	11,038,000					落札（くじにより決定
9	野口建設						辞退
10	ミツワ建設	11,070,000					-



土木第87号 土19号線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	月御工業		
	住 所	福知山市字前田1683番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,921,040 円	最高予定価格 (税込み)	13,740,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,901,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			