

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 000002873 | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 下水工第2号 中部系統マンホール鉄蓋更新工事（第1工区） | | |
| 工事場所 | 福知山市 寺町ほか 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成28年12月26日 ～ 至 平成29年3月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成28年12月19日 10時30分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | マンホール鉄蓋更新 N=38か所 | | |
| | 最高予定価格 12,779 千円（税抜） 最低制限価格 10,998 千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格（円） （評価値） | 2回目 入札価格（円） （評価値） | 3回目 入札価格（円） （評価値） | 4回目 入札価格（円） （評価値） | 5回目 入札価格（円） （評価値） | 備考 |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社今井工務店 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 加藤建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 株式会社かんと一す | | | | | | 辞退 |
| 4 | 株式会社北山組 | 11,030,000 | | | | | — |
| 5 | 新誠興業 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 太陽工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 有限会社高澤建設 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 有限会社田中組 | 12,779,000 | | | | | — |
| 9 | 有限会社福環 | 11,008,000 | | | | | 落札 |
| 10 | 福知山ハウジング株式会社 | | | | | | 辞退 |

下水工第23号 中部系統マンホール鉄蓋更新工事（第1工区）

| | | |
|-------|-----|---------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 有限会社福環 |
| | 住 所 | 福知山市字天田848-23 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 11,888,640 円 | 最高予定価格(税込) | 13,801,320 円 |
| | | 最低制限価格(税込) | 11,877,840 円 |

| | | |
|----------------|--|--|
| 条件付一般競争入札 | 当該資格 | |
| | 参加させなかった者、その理由 | |
| 指名競争入札における指名理由 | 地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から 10 者を選定した。 | |
| 随意契約の相手方の選定理由 | | |

| | | | | |
|---------|------|---|-------|--|
| 第1回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |