

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002855	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第35号 市の谷公民館改修工事		
工事場所	福知山市 市の谷 地内		
工事期間	自 平成28年12月20日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年12月15日 11時10分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 市の谷公民館（木造2階建 209.07㎡）の 樋取替ほか改修工事 一式</p> <p>予定価格：4,250千円（税抜） 最低制限価格：3,786千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	3,793,000					落札
2	北山建設株式会社						辞退
3	有限会社柴田建設	3,810,000					-
4	大永産業株式会社						失格（内訳明細書不備）
5	株式会社トミタ						辞退
6	橋本工業株式会社						辞退
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8	株式会社細見工業	3,800,000					-
9	三和建設工業株式会社						辞退
10							

まち第35号 市の谷公民館改修工事

契約の相手	名 称	有限会社カネヤ工務店		
	住 所	福知山市字長田 2 0 9 3 - 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 096, 440 円	最高予定価格 (税込み)	4, 590, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 088, 880 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			