

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002806	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第73号 生野線道路改良工事		
工事場所	福知山市 三和町芦洲 地内		
工事期間	自 平成28年12月15日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年12月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 自由勾配側溝500×1000～1400 L=43.6m 予定価格：4,730千円（税抜） 最低制限価格：4,073千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社アクセスフューチャー	4,073,000					-
2	株式会社石丸浄水センター	4,075,000					-
3	上田土建株式会社	4,073,000					落札（くじにより決定）
4	北山建設株式会社	4,500,000					-
5	共立工業株式会社	4,085,000					-
6	有限会社柴田建設	4,070,000					失格（最低制限価格未）
7	大永産業株式会社	4,069,000					失格（最低制限価格未）
8	日産工業株式会社	4,078,000					-
9	株式会社福知山さく泉	4,080,000					-
10	株式会社細見工業	4,160,000					-

土木第73号 生野線道路改良工事

契約の相手	名 称	上田土建株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原下866		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,398,840 円	最高予定価格 (税込み)	5,108,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,398,840 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者及び、回数調整により12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			