

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002731	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	生活第39号 福知山市斎場 中央監視システム更新工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成28年11月 9日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月 4日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 中央監視システム更新 一式 端末伝送装置更新 一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アズビル株式会社ビルシステムカンパニー関西支社	12,000,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	アズビル株式会社ビルシステムカンパニー関西支社		
	住 所	大阪市北区天満橋一丁目8番30号		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,960,000 円		最高予定価格 (税込み)	
			最低制限価格 (税込み)	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	中央監視装置及び端末伝送装置の改修を行うにあたり、通信方式が独自の もので他メーカーでは対応できないため、システムを設計したアズビ ル株式会社と随意契約する。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			