

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002614	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第66号 長田22号線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 市の谷 地内		
工事期間	自 平成28年11月 7日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年11月 4日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 工事延長 L=44m 側溝工 L=38m 管渠工 L=4m 集水樹工 N=1箇所 舗装工 A=24m2 予定価格：2,320千円（税抜） 最低制限価格：2,001千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	2,020,000					-
2	有限会社グリーン工業						辞退
3	株式会社テクノ創建	2,002,000					落札
4	株式会社トミタ						辞退
5	株式会社BLUE WORLD	2,204,000					-
6	メイコー建設株式会社						辞退
7	有限会社吉見工務店						辞退
8							
9							
10							

土木第66号 長田22号線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	株式会社テクノ創建		
	住 所	福知山市字長田 2 7 5 6 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 162, 160 円	最高予定価格 (税込み)	2, 505, 600 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 161, 080 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			