

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号		業種区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第109号 上夜久野簡易水道 上町浄水場前処理装置本設置工事		
工事場所	福知山市 夜久野町上町 地内		
工事期間	自 平成28年10月17日 ～ 至 平成28年12月26日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年10月7日 11時00分 上下水道部301会議室	落札方法	価格競争
概要	前処理装置移設 N=1式 付属設備移設 N=1式 電気設備移設 N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	理水科学株式会社 大阪支店	7,300,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

簡水工第109号 上夜久野簡易水道 上町浄水場前処理装置本設置工事

契約の相手	名 称	理水科学株式会社 大阪支店
	住 所	大阪府大阪市北区南森町1丁目4番10号

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,884,000 円	最高予定価格(税込)	
		最低制限価格(税込)	

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事の前処理装置は、平成22年4月に発生した上町浄水場の濁度の異常高に対応するために設置したものです。今回、本設置として移設するにあたり、ろ過砂の調整、注入薬品量や空気量などの調整を施設稼動しながら行う必要があるため、施設及び使用に則した準備、調整、施工を行うことが唯一可能であり、前処理装置のメーカーである上記業者と1者随意契約するものです。</p>	

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			