

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002484	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第41号 長田野公園庭球場改修工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成28年10月11日 ~ 至 平成28年12月 9日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年10月 5日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 砂入り人工芝張替工 A=399㎡ 予定価格：2,938千円（税抜） 最低制限価格：2,531千円（税込）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	奥アンツーカ株式会社近畿支店	2,532,000					落札
2	株式会社スポーツテクノ和広大阪支店	2,549,000					-
3	株式会社大成スポーツ施設	2,548,000					-
4	東和スポーツ施設株式会社	2,115,000					失格（最低制限価格未
5	日本体育施設株式会社西日本支店	2,780,000					-
6	日本フィールドシステム株式会社関西支店	2,533,000					-
7	長谷川体育施設株式会社関西支店	2,548,000					-
8	美津濃株式会社	2,850,000					-
9							
10							

都計第41号 長田野公園庭球場改修工事

契約の相手	名 称	奥アンツーカ株式会社近畿支店		
	住 所	大阪府東大阪市長田東三丁目2番7号		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,734,560 円		最高予定価格 (税込み)	3,173,040 円
			最低制限価格 (税込み)	2,733,480 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「造園」の登録があり、近畿地方で同種工事の施工実績がある者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			