

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 000002374 | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種 | 水道施設 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 水道工第24号 市道土7号線 上水道配水支管布設替工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 南土野町 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成28年9月30日 ～ 至 平成29年1月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成28年9月23日 10時00分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 配水支管布設工 DIP-GXφ100 L=265.7m 給水管布設工 PPφ25以下 N=47戸(内鉛給水管16戸) 消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=2基 舗装復旧工 市道As t=5cm A=1338㎡ 最高予定価格 22,144 千円（税抜） 最低制限価格 19,308 千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 株式会社アシダ組 | 19,322,000 | | | | | — |
| 2 | 加藤建設株式会社 | 19,472,000 | | | | | — |
| 3 | 協和管工株式会社 | 19,319,000 | | | | | — |
| 4 | 世紀建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社高見組 | 19,331,000 | | | | | — |
| 6 | 大栄工業株式会社 | 19,333,000 | | | | | — |
| 7 | 西田工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 株式会社富士興業 | 19,284,000 | | | | | 失格（最低制限価格未滿） |
| 9 | 有限会社藤本工業 | 19,315,000 | | | | | 落札 |
| 10 | 株式会社油利総合設備 | 19,290,000 | | | | | 失格（最低制限価格未滿） |

水道工第24号 市道土7号線 上水道配水支管布設替工事

| | | |
|-------|-----|------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 有限会社藤本工業 |
| | 住 所 | 福知山市字京19番地 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 20,860,200 円 | 最高予定価格(税込) | 23,915,520 円 |
| | | 最低制限価格(税込) | 20,852,640 円 |

| | | |
|----------------|--|--|
| 条件付一般競争入札 | 当該資格 | |
| | 参加させなかった者、その理由 | |
| 指名競争入札における指名理由 | 工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に铸铁管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。 | |
| 随意契約の相手方の選定理由 | | |

| | | | | |
|---------|------|---|-------|--|
| 第1回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |