指名及び入札状況閲覧簿(決定)

案件番号	0000002247	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第6号 中部幹線カルバート更生工事		
工事場所	福知山市 北本町二区ほか 地内		
工事期間	自 平成28年9月30日 ~ 至 平成29年3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年9月23日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
	パイプカルバート更生(製管工法 既設断面 φ 1800) L=148.7m パイプカルバート更生(製管工法 既設断面 φ 2000) L=119.4m		
概要	最高予定価格 188,973 千円(税抜) 最低制限価格 16 ⁻	7,086 千円(税抜)	

項番	企業名又は委任先名	1 回目 入札価格(円) (評価値)	2 回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4 回目 入札価格(円) (評価値)	5 回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	河守工業株式会社						辞退
3	三丹開発株式会社	167, 200, 000					
4	セイリョウ建設株式会社	167, 148, 000					落札
5	株式会社高見組	167, 156, 000					_
6	大立工業株式会社						辞退
7	西田工業株式会社	167, 298, 000					_
8	前田工業株式会社	167, 977, 000					
9	株式会社ヨネダ	168, 000, 000					
10							

下水工第6号 中部幹線カルバート更生工事

契約の相手			名	称	セイリョウ建設株式会社						
			住	所	福知山	市字堀:	市字堀2600番地の8				
契約金額 (消費税及び地方消	肖費		180.	519	, 840	円		定価格(税)		204, 090, 840	
税を含む)				, ,			最似制	川限価格(税込	스)	180, 452, 880	円
条件付一般競争入札	当該資格	福知 (2) 建設 (3) 建あ建 (4) ア ガあア イ イ ア ママ	山業こ業ハオドニエ市法と法ず団ラと法ず団ラと法になる とまず団ラと法にになる とまいまれる にになる 準ましま すっぱい はいかい 関	社・4年 124年 124年 125 125 134 14 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137	店を有するもの 法律第100分 す監理技術者」 る者が技術推進 の要求性能を を受講し、当	ので第15 以は主任技 と。 構た はこて 機 満た は は は は は は は は は は は は は は は は は は	と。 条の規定 術者を当 建設技術 る下水道 が発行す	Eによる特定建設 指該工事に専任で 所審査証明を取る 対管渠更生工法 での講習修了証ご	投業の許可で配置できる。 学し、かつは、かつは、 は、 とは、 とは、 とは、 とは、 とは、 とは、 とは	A 1 等級に登録されている者のうち、 可を当該工事区分について受けている者 さること。 つ、「管渠更生工法における設計・施工 法)ができ、さらに供用化施工ができる 証を有している専門技術者を上下水道部 音となる者は自社の雇用でなくてもよい	「管理」 含者で 『が指
40万並左 7 41)~よいよ	参加させなかった者、その理由										
指名競争入札におけ る指名理由											
随意契約の相手方の 選定理由											
	変更額					—————————————————————————————————————		変更契約日			
	変更工期					1 -		<u> </u>			
第1回変更契約	変更理由										
	変更額					F.		変更契約日			
fato	変更工期							~			
第2回変更契約	変更理由										