

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002383	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第59号 観音寺1号線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 観音寺 地内		
工事期間	自 平成28年 9月23日 ~ 至 平成28年12月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 9月16日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=25m 外壁ブロック工 A=26m2 石積工 A=15m2 側溝工 L=25m 門扉工 N=1箇所 集水桝工 N=1箇所 舗装工 A=58m2 予定価格：2,900千円（税抜） 最低制限価格：2,499千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,502,000					落札
2	株式会社山成建設						辞退
3	株式会社ジオ・ワークス	2,507,000					-
4	株式会社西部建設	2,503,000					-
5	有限会社高石建設	2,495,000					失格（最低制限価格未
6	大建工業						辞退
7	ミツワ建設	2,493,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

土木第59号 観音寺1号線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,702,160 円		最高予定価格 (税込み)	3,132,000 円
			最低制限価格 (税込み)	2,698,920 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			