

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 000002325 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 管 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 環境第701号 リサイクルプラザ棟空調機更新工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 牧 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成28年 9月15日 ~ 至 平成29年 1月13日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成28年 9月12日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | エアコン更新工事 一式 及び付帯建築・電気設備工事 一式 ビル用マルチエアコン4.5kW×1組（1階エントランス周辺） 天井カセット型室内機7台 ビル用マルチエアコン2.8kW×1組（3階廊下部） 天井カセット型室内機4台 予定価格：8,510千円（税抜） 最低制限価格：7,556千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 株式会社飯尾設備 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社かんとーす | 7,531,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 3 | 株式会社衣川組 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 協和管工株式会社 | 7,574,000 | | | | | 落札（くじにより決定 |
| 5 | 株式会社クリア | | | | | | 辞退 |
| 6 | 三丹開発株式会社 | 7,602,000 | | | | | - |
| 7 | 杉本工業 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 株式会社高尾組 | | | | | | 辞退 |
| 9 | タキノデンキ株式会社 | 7,577,000 | | | | | - |
| 10 | 福知山設備工業株式会社 | 7,574,000 | | | | | - |

環境第701号 リサイクルプラザ棟空調機更新工事

| | | | | |
|-------------------------|---|--------------|-----------------|-------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 協和管工株式会社 | | |
| | 住 所 | 福知山市字新庄573-1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 8,179,920 円 | | 最高予定価格 (税込み) | 9,190,800 円 |
| | | | 最低制限価格 (税込み) | 8,160,480 円 |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |