

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002357	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第53号 大正放課後児童クラブ施設改修工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成28年 9月 2日 ～ 至 平成28年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 8月30日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	大正放課後児童クラブの屋上防水改修 及びパッケージエアコン設置工事一式 予定価格：2, 9 3 0千円（税抜） 最低制限価格：2, 6 0 6千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	2,624,000					—
2	岩田建設株式会社	2,606,000					落札
3	有限会社コン・スタイル	2,650,000					—
4	株式会社達川組	2,602,000					失格（最低制限価格未
5	有限会社ヒカワ	2,770,000					—
6	株式会社細見組	2,598,000					失格（最低制限価格未
7	有限会社吉見工務店	2,616,000					—
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	岩田建設株式会社					
	住 所	福知山市字堀 1 6 5 7 番地の 3					
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,814,480 円		最高予定価格 (税込み)	3,164,400 円			
			最低制限価格 (税込み)	2,814,480 円			
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)						
	参加させな かった者、 その理由						
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。						
(随意契約の場合) 相手方の選定理由							
第1回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第2回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第3回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						
第4回変更契約	変更額		変更契約日				
	変更工期	～					
	変更理由						