

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002105	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第28号 多保市正明寺線（高畑工区）取合道路整備工事		
工事場所	福知山市 高畑 地内		
工事期間	自 平成28年 8月31日 ~ 至 平成29年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 8月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：道路盛土V=5800m ³ 函渠工N=1式 ブロック積工A=108m ² 舗装工A=449m ² 予定価格：33,680千円（税抜） 最低制限価格：29,481千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	29,540,000					-
2	株式会社芦田産業	29,310,000					失格（最低制限価格未
3	加藤建設株式会社	29,480,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社門野組	29,384,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社衣川組	29,428,000					失格（最低制限価格未
6	公正産業株式会社	29,348,000					失格（最低制限価格未
7	河守工業株式会社	29,423,000					失格（最低制限価格未
8	後藤工業株式会社	29,453,000					失格（最低制限価格未
9	三丹開発株式会社	29,424,000					失格（最低制限価格未
10	世紀建設株式会社						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	29,458,000					失格(最低制限価格未
12	瀬戸内建設工業株式会社	29,375,000					失格(最低制限価格未
13	創生建設株式会社						辞退
14	株式会社高尾組	29,800,000					-
15	株式会社高見組	29,366,000					失格(最低制限価格未
16	株式会社達川組	29,387,000					失格(最低制限価格未
17	大栄工業株式会社	29,362,000					失格(最低制限価格未
18	大立工業株式会社	29,385,000					失格(最低制限価格未
19	中小路建設株式会社	29,468,000					失格(最低制限価格未
20	西田工業株式会社	29,447,000					失格(最低制限価格未
21	株式会社能見土建	29,450,000					失格(最低制限価格未
22	株式会社富士興業	29,388,000					失格(最低制限価格未
23	前田工業株式会社	29,438,000					失格(最低制限価格未
24	株式会社丸協	29,382,000					失格(最低制限価格未
25	株式会社ミノベ	29,380,000					失格(最低制限価格未

都計第28号 多保市正明寺線（高畑工区）取合道路整備工事

契約の相手	名 称	渡辺建設株式会社		
	住 所	福知山市字常願寺 8 8 6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	31,844,880 円	最高予定価格 (税込み)	36,374,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	31,839,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 平成28年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			