

水道工第4号 法川河川改修工事に伴う配水支管移設（仮設管）工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組		
	住 所	福知山市字天田 3 1 番地の 1		
契約日	令和7年7月3日			
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6, 513, 100 円		最高予定価格 (税込み)	7, 286, 400 円
			最低制限価格 (税込み)	6, 513, 100 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「水道施設」の A ・ B ・ C 等級に登録された者（市内本社・本店）から 1 0 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			