

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002287	業務区分	建設工事
業種	清掃施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	環境第702号 福知山市ごみ焼却施設基幹的設備改良付帯工事		
工事場所	福知山市 牧 地内		
工事期間	自 平成28年 8月 9日 ~ 至 平成28年12月 9日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 8月 4日 13時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事概要 1号炉燃焼室 火格子類改修 1式、燃焼段左壁改修 1式 ほか		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社関西支店	29,400,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

環境第702号 福知山市ごみ焼却施設基幹的設備改良付帯工事

契約の相手	名 称	三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社関西支店		
	住 所	大阪市西区土佐堀一丁目3番20号		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	31,752,000 円	最高予定価格 (税込み)		
		最低制限価格 (税込み)		
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事のごみ焼却炉1号炉の耐火物工事の整備については、性能保証を含めた内容となるため、当該機器の製造者の責任のもとに整備を行うこと（整備に伴う整備手法・試運転調整）が必要である。また、プラント施設として独自の仕様、思想で建設されており、特徴ある設備となっている。各設備全体の機能を満たすため、三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社の一者見積とする。</p>			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			