

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002092	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第504号 北有路・三河地区統合管布設工事（第1工区）		
工事場所	福知山市 大江町北四ほか 地内		
工事期間	自 平成28年8月17日 ～ 至 平成29年2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年8月4日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	管布設工（ポリエチレン管φ100） L=682m 舗装復旧工 A=2,947㎡  <b>最高予定価格 39,400 千円（税抜） 最低制限価格 34,315 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社アシダ組	34,431,000					—
2	株式会社芦田産業						辞退
3	加藤建設株式会社	34,695,000					—
4	株式会社門野組	34,365,000					—
5	岸下建設株式会社	34,434,000					—
6	株式会社衣川組	34,333,000					落札
7	公正産業株式会社	34,399,000					—
8	河守工業株式会社	34,380,000					—
9	後藤工業株式会社						失格（内訳明細書不備）
10	三丹開発株式会社	34,385,000					—

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	世紀建設株式会社	34,382,000					—
12	セイリョウ建設株式会社	39,000,000					—
13	瀬戸内建設工業株式会社	34,471,000					—
14	創生建設株式会社	34,357,000					—
15	株式会社高尾組	35,400,000					—
16	株式会社高見組	34,358,000					—
17	大栄工業株式会社	34,350,000					—
18	大立工業株式会社	35,000,000					—
19	中小路建設株式会社	34,379,000					—
20	西田工業株式会社	34,381,000					—
21	株式会社能見土建	34,205,000					失格(最低制限価格未滿)
22	株式会社富士興業	34,390,000					—
23	前田工業株式会社	38,900,000					—
24	株式会社丸協	34,491,000					—
25	株式会社ミノベ	34,281,000					失格(最低制限価格未滿)
26	メイコー建設株式会社	34,295,000					失格(最低制限価格未滿)
27	株式会社ヨネダ	34,400,000					—
28	渡辺建設株式会社	34,988,000					—

下水工第504号 北有路・三河地区統合管布設工事（第1工区）

契約の相手	名 称	株式会社衣川組
	住 所	福知山市夜久野町末718-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	37,079,640 円	最高予定価格(税込)	42,552,000 円
		最低制限価格(税込)	37,060,200 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 平成28年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			