

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 000002111 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 建築一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 農振第13号 大門農機具保管庫改修工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 大門 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成28年 7月27日 ~ 至 平成28年10月21日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成28年 7月22日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 屋根改修 大波スレート葺替 13.6㎡ 曲棟・ケラバとも 塗装改修 鉄骨部 SOP 塗り 29.5㎡ 糸幅 300mm以下 23.1m 樋改修 軒樋 2.8m 豎樋 12 .4m 養生管H=1,800 2か所 建具改修 軽量バランスシャッター取替 3か所 灯具改修 FL20W×1取替 3か所 FL40W×1取替 3か所 予定価格：3,620千円（税抜） 最低制限価格：3,218千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | ADACHI 住建 | 3,135,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 2 | 株式会社岡本工務店 | 3,239,000 | | | | | 落札 |
| 3 | 株式会社シービル | 3,210,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 4 | 有限会社高澤建設 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 日産工業株式会社 | 3,240,000 | | | | | - |
| 6 | 福知山ハウジング株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 株式会社道下工務店 | | | | | | 辞退 |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

農振第13号 大門農機具保管庫改修工事

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社岡本工務店 | | |
| | 住 所 | 福知山市字拝師 3 - 1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 3,498,120 円 | 最高予定価格 (税込み) | 3,909,600 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 3,475,440 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から7者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |