

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001889	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	簡水工第101号 菟原簡水・加用飲供 菟原浄水池ほか水位計更新工事		
工事場所	福知山市 三和町菟原中ほか 地内		
工事期間	自 平成28年6月28日 ～ 至 平成28年10月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年6月21日 10時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	菟原浄水池 投込式水位計 N=1基 加用浄水池 投込式水位計 N=1基 最高予定価格 2,910 千円（税抜） 最低制限価格 2,542 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	有限会社長田電気	2,480,000					失格（最低制限価格未滿）
2	有限会社四方電気						辞退
3	有限会社タカハシ電気						辞退
4	株式会社福井電気工業						辞退
5	有限会社ベストリビング	2,509,000					失格（最低制限価格未滿）
6	森下電設工業	2,804,000					落札
7	山喜エンジニアリング株式会社	2,472,000					失格（最低制限価格未滿）
8							—
9							—
10							—

簡水工第101号 菟原簡水・加用飲供 菟原浄水池ほか水位計更新工事

契約の相手	名 称	森下電設工業
	住 所	福知山市字長田1179-5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,028,320 円	最高予定価格(税込)	3,142,800 円
		最低制限価格(税込)	2,745,360 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者から、7者を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			