

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001929	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第3号 荒河さくら公園他 土のう設置工事		
工事場所	福知山市 上荒河 他 地内		
工事期間	自 平成28年6月21日 ～ 至 平成28年8月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年6月14日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土のう製作・設置 N=2,300袋 土のう運搬 N=23回 最高予定価格 3,144 千円（税抜） 最低制限価格 2,708 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	株式会社今井工務店	2,986,000					—
3	栄真工業株式会社						辞退
4	株式会社北山組	2,715,000					—
5	株式会社畿北スキル	2,703,000					失格（最低制限価格未滿）
6	有限会社広大工業	2,709,000					落札
7	有限会社田中組	2,710,000					—
8	福井土木株式会社	2,719,000					—
9	有限会社福環	2,719,000					—
10	水間工業株式会社						辞退

下水工第3号 荒河さくら公園他 土のう設置工事

契約の相手	名 称	有限会社広大工業
	住 所	福知山市字天田505-3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,925,720 円	最高予定価格(税込)	3,395,520 円
		最低制限価格(税込)	2,924,640 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から、地域性を考慮し、10者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			