

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000556	業種区分	建設工事
業種	水道施設（土木一式）	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第4号、下水工第501号 大内山田地内上水道配水支管布設替工事及び宮大内地区下水道水管橋改修工事		
工事場所	福知山市 大内山田 地内		
工事期間	自 平成28年6月10日 ～ 至 平成28年9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年6月3日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p><水道> 配水支管布設工 PEPφ100 L=28.3m、舗装復旧工 アスファルト舗装 A=89㎡</p> <p><下水> 圧送管 高密度ポリエチレン管 PEφ75 L=21.6m、舗装復旧 N=1式</p> <p>最高予定価格 6,419 千円（税抜） 最低制限価格 5,553 千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	5,570,000					—
2	杉本工業	5,578,000					—
3	セイリョウ建設株式会社	5,906,000					—
4	株式会社高見組	5,548,000					失格（最低制限価格未滿）
5	大永産業株式会社	5,572,000					—
6	有限会社藤本工業	5,554,000					落札
7	株式会社細見工業	5,770,000					—
8	三和建設工業株式会社						辞退
9	メイコー建設株式会社	5,556,000					—
10	株式会社油利総合設備	5,555,000					—

水道工第4号、下水工第501号 大内山田地内上水道配水支管布設替工事及び宮大内地区下水道水管橋改修工事

契約の相手	名 称	有限会社藤本工業
	住 所	福知山市字京19番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,998,320 円	最高予定価格(税込)	6,932,520 円
		最低制限価格(税込)	5,997,240 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」かつ「土木一式」のB等級以上に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	水道工事分	変更額	円	変更契約日	
		変更工期		～	
	下水道工事分	変更額	円	変更契約日	
		変更工期		～	
変更理由					
第2回変更契約	水道工事分	変更額	円	変更契約日	
		変更工期		～	
	下水道工事分	変更額	円	変更契約日	
		変更工期		～	
変更理由					