

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002347	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第172号 栗尾川ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町栗尾ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 3月30日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月29日 13時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容：栗尾川 L=8.5m ブロック積み A=17m ² 今里栗尾線 L=7.0m ブロック積み A=27m ²		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	公正産業株式会社	4,277,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

土木第172号 栗尾川ほか1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,619,160 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は平成29年9月17日～18日発生 of 台風18号豪雨により被災した公共土木施設の復旧を行うものである。指名競争入札に付した(平成30年3月22日開札)が応札者1者となり不調となった。市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期復旧を行う必要があるため、唯一有効に応札した公正産業株式会社と随意契約する。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			