

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002100	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第162号 平石川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 牧 地内		
工事期間	自 平成30年 3月30日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月27日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：施工延長 L=50.9m ブロック積 A=99m2 予定価格：5,930千円（税抜） 最低制限価格：5,164千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社岡本工務店						辞退
2	株式会社かんとーす						辞退
3	桑原建設株式会社						辞退
4	有限会社コークス	5,316,000					落札
5	有限会社広大工業	5,163,000					失格（最低制限価格未
6	曾根電工株式会社						辞退
7	有限会社田中組						辞退
8	中丹住工株式会社						辞退
9	株式会社百瀬建設						辞退
10	吉村工業株式会社	5,160,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名 称	有限会社コークス		
	住 所	福知山市土師宮町2丁目133番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,741,280 円	最高予定価格 (税込み)	6,404,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,577,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			