

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002121	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第168号 戸掛川ほか2河川1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 日尾ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 3月28日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：戸掛川 L=5.5m ブロック積み A=9m <sup>2</sup> 戸倉川 L=7.4m ブロック積み A=15m <sup>2</sup> 渋羅谷川 L=26.0m ふとんかご L=20m 三岳金山線 L=27.0m ブロック積み A=114m <sup>2</sup> 予定価格：16,239千円（税抜） 最低制限価格：14,165千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	14,170,000					落札
2	株式会社いとう	14,144,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組	15,427,000					-
5	岸下建設株式会社	15,103,000					-
6	株式会社高見組						辞退
7	大立工業株式会社	15,100,000					-
8	中小路建設株式会社	15,262,000					-
9	株式会社西本	14,450,000					-
10	株式会社能見土建	16,000,000					-

### 指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社前田産業	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
12	株式会社丸協	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
13	渡辺建設株式会社	14,222,000	-----	-----	-----	-----	-
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

土木第168号 戸掛川ほか2河川1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8 - 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,303,600 円	最高予定価格 (税込み)	17,538,120 円	
		最低制限価格 (税込み)	15,295,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A 1・A・B 等級に登録された者から 13 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			